



CARTA CONVITE

Brasília-DF, 03 de abril de 2024

Prezado (a),

Solicitamos a gentileza de apresentar proposta para contratação de consultoria técnica para estruturação e operacionalização da Secretaria Executiva da iniciativa Tamo de Olho, bem como organizar seminários técnicos sobre temas relevantes ao combate ao desmatamento no Cerrado, e apoiar a implementação do plano de trabalho da iniciativa para 2024. Esta consultoria se insere no contexto **Projeto Cerrado Vivo: Agricultura sustentável, conservação e inclusão social, apoiado pela Cooperação Técnica Dinamarquesa (DANIDA)**, e contribui para a transformação Conservação e Restauração e para o direcionador Conversão Zero da Vegetação Nativa.

1. Contextualização e justificativa do trabalho

O Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, com forte grau de endemismo e grande diversidade de espécies, sendo considerado um hotspot global de biodiversidade, porém sob forte pressão de desmatamento. O bioma é conhecido como “a caixa d’água do Brasil” por abrigar nascentes de 8 das 12 bacias hidrográficas do país, além de três aquíferos – Urucaia, Guarani e Bambuí. Mudanças no uso e na posse da terra no bioma têm disso acarretadas pelo avanço da fronteira agropecuária, com destaque para a produção de grãos como soja, milho, algodão e sorgo. O resultado desse avanço é o aumento do desmatamento, a expulsão de povos e comunidades tradicionais de seus territórios, e a contaminação das águas pelo uso indiscriminado de agrotóxicos.

O bioma já perdeu 50% da sua vegetação nativa, e a região composta por partes do estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (MATOPIBA) concentra 80% do desmatamento no país. O Cerrado possui apenas 11% de sua área protegida em Unidades de Conservação, e baixo reconhecimento legal de território de povos e comunidades tradicionais. Apesar da pouca transparência de dados públicos, o governo federal estima que aproximadamente 50% do desmatamento observado no bioma foi autorizado pelos estados, que sofre com uma grave especulação fundiária e grilagem de terras. Pesquisas recentes já mostram a redução de 15% na vazão dos rios em decorrência do desmatamento, e dados da CPT mostram um número crescente de conflitos socioambientais na região.

Em 2023 as políticas públicas em nível federal, relacionadas à conservação e ao combate ao desmatamento no Cerrado foram retomadas, com destaque para o lançamento do Plano Federal de Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado (PPCerrado) em setembro de 2023. Apesar da urgência do problema, o bioma observou um aumento de 44% no desmatamento em 2023 em relação ao anterior, enquanto a taxa reduziu significativos 50% na Amazônia (dados Deter).

A iniciativa Tamo de Olho, iniciada em 2021, tem o objetivo de promover estratégias de incidência jurídico-política para o combate ao desmatamento, através de incidência política junto ao governo federal e estados do MATOPIBA, da incidência no legislativo federal e estadual, de estratégias de litigância junto aos MPs estaduais e da geração de dados para identificação de e qualificação de casos prioritários para o combate ao desmatamento e violação de direitos humanos. Além disso, a iniciativa também tem atuado internacionalmente para a inclusão do Cerrado no escopo de legislações internacionais anti-desmatamento. Atualmente a iniciativa possui um Conselho Gestor composto por WWF Brasil, ISPN, Instituto Cerrados e pela Rede Cerrado. Além dessas, dialogamos com diversas outras organizações que atuam para a conservação do Cerrado e do direito de povos e comunidades tradicionais.

Nesse contexto está inserida a presente consultoria, que deverá operacionalizar a secretaria executiva da iniciativa, além de assessorar tecnicamente no planejamento e implementação do plano de trabalho da iniciativa Tamo de Olho no ano de 2024.

2. Objetivo do trabalho

Contratação de **consultoria técnica** para estruturação e operacionalização da Secretaria Executiva da iniciativa Tamo de Olho.

3. Escopo do trabalho

A presente consultoria deve estruturar e operacionalizar a Secretaria Executiva da iniciativa Tamo de Olho, incluindo a realização de atividades conforme plano de trabalho, articulação com parceiros da sociedade civil, governos, dentre outros. A implementação das atividades se dará a partir de um plano de trabalho a ser construído e aprovado junto com o Conselho Gestor da Iniciativa Tamo de Olho, que é composto pelas organizações WWF Brasil, ISPN, Instituto Cerrados e Rede Cerrado.

4. Especificações

ATIVIDADES

- a. Elaborar plano de trabalho em conjunto com o Conselho Gestor da iniciativa Tamo de Olho,
- b. Exercer a função de Secretaria Executiva do TdO: facilitação das reuniões, checagem de cronograma e entregas; representação da iniciativa em reuniões e eventos com atores governamentais e da sociedade civil; apoio na captação de recursos,
- c. Organizar seminários técnicos sobre os temas: ASVs, regularização fundiária e conservação de recursos hídricos, de acordo com plano de trabalho e em conjunto com outras organizações de referência nos temas discutidos,
- d. Apoiar na elaboração do plano de incidência política, que inclui as estratégias de litigância, incidência política nacional, estadual e internacional, além da incidência legislativa.
- e. Apoiar em objetivos específicos e promover diálogos políticos qualificados com base em evidências, essenciais para o combate ao desmatamento e violação de direitos humanos no Cerrado;
- f. Articular parcerias e ações entre organizações da sociedade civil, pesquisadores, e movimentos sociais;

- g. Organizar e participar de reuniões, oficinas e conferências, em representação do TdO;
- h. Apoiar na implementação do plano de comunicação da iniciativa, com produção de conteúdo técnico, junto às equipes de comunicação das organizações do Comitê Gestor,
- i. Elaborar relatório de atividades mensais ao Conselho Gestor da iniciativa Tamo de Olho.

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/ FORMA DE APRESENTAÇÃO DA ENTREGA.

Produto 1: Relatório técnico contendo o Plano de Trabalho, com descrição detalhada das atividades e cronograma de execução.

Produto 2. Relatório técnico contendo os principais conteúdos e discussões tratados nos seminários sobre ASVs, regularização fundiária e conservação de recursos hídricos, relacionados ao escopo desta consultoria, sendo composto do relato e apresentações realizadas durante o evento, e nos possíveis grupos de trabalho;

Produto 3: Relatório das atividades relacionadas à implementação da estratégia de incidência política;

6. Período do trabalho

O período de trabalho será aproximadamente **220 dias (período estimado de abril/2024 a dezembro/2024)**. Qualquer prorrogação deste prazo deverá ser concedida e aprovada previamente, por escrito, de comum acordo entre as partes contratada e contratante, sem custo adicional ao contratante e mediante um Termo Aditivo ao contrato a ser assinado.

7. Plano de trabalho

O Proponente deve informar ao WWF-Brasil as atividades e prazos de execução que levam aos objetivos descritos nesta Carta Convite

Item		Atividades	Período para realização
1	Plano de Trabalho (Produto 01)	Construir o plano de trabalho em conjunto com o Comitê Gestor da Iniciativa Tamo de Olho (WWF-Brasil, ISPN, Instituto Cerrados, Rede Cerrado)	10 dias
2	Relatório de atividades (Produto 02)	Planejamento e realização de seminário técnico, elaboração e do plano de incidência política	30 dias
3	Relatório de atividades (Produto 03)	Organização de seminário técnico, implementação do plano de incidência política, apoio à construção do plano de comunicação da iniciativa	60 dias

4	Relatório de atividades (Produto 04)	Organização de seminário técnico, implementação do plano de incidência política, apoio à implementação do plano de comunicação da iniciativa	90 dias
5	Relatório de atividades (Produto 05)	Implementação do plano de incidência política, apoio à implementação do plano de comunicação da iniciativa	120 dias
6	Relatório de atividades (Produto 06)	Implementação do plano de incidência política, apoio à implementação do plano de comunicação da iniciativa	150 dias
7	Relatório de atividades (Produto 07)	Organização de ações de incidência em setembro e comemorações do dia do Cerrado; implementação do plano de incidência política, apoio à implementação do plano de comunicação da iniciativa	180 dias
8	Relatório de atividades (Produto 08)	Implementação do plano de incidência política, apoio à implementação do plano de comunicação da iniciativa, elaboração do planejamento de atividades para 2025	220 dias

8. Produtos esperados e cronograma de entregas

Nº do produto	Descrição dos Produtos	Prazo de Entrega	Período de Aprovação
1	Relatório de Atividades: Construir o plano de trabalho em conjunto com o Comitê Gestor da Iniciativa Tamo de Olho (WWF-Brasil, ISPN, Instituto Cerrados, Rede Cerrado)	Até 10 dias após a data de assinatura do contrato.	Até 7 dias após a entrega do produto

2	Relatório de Atividades: Planejamento e realização de seminário técnico, elaboração e do plano de incidência política	Até 30 dias após a data de assinatura do contrato.	Até 10 dias após a entrega do produto
3	Relatório de Atividades: Organização de seminário técnico, implementação do plano de incidência política, apoio à construção do plano de comunicação da iniciativa	Até 60 dias após a data de assinatura do contrato.	Até 10 dias após a entrega do produto
4	Relatório de Atividades: Organização de seminário técnico, implementação do plano de incidência política, apoio à implementação do plano de comunicação da iniciativa	Até 90 dias após a data de assinatura do contrato.	Até 10 dias após a entrega do produto
5	Relatório de Atividades: Organização de seminário técnico, implementação do plano de incidência política, apoio à implementação do plano de comunicação da iniciativa	Até 120 dias após a data de assinatura do contrato.	Até 10 dias após a entrega do produto
6	Relatório de Atividades: Organização de seminário técnico, implementação do plano de incidência política, apoio à implementação do plano de comunicação da iniciativa	Até 150 dias após a data de assinatura do contrato.	Até 10 dias após a entrega do produto
7	Relatório de Atividades: Organização de ações de incidência em setembro, no dia do Cerrado, implementação do plano de incidência política, apoio à implementação do plano de comunicação da iniciativa	Até 180 dias após a data de assinatura do contrato.	Até 10 dias após a entrega do produto
8	Implementação do plano de incidência política, apoio à implementação do plano de comunicação da iniciativa, elaboração do planejamento de atividades para 2025	Até 220 dias após a data de assinatura do contrato.	Até 10 dias após a entrega do produto

Todos os produtos devem ser validados e aprovados pelo Conselho Gestor da Consultoria. A realização de modificações sugeridas deverá estar contemplada na proposta financeira, bem como no prazo de entrega definido. No contrato os produtos podem ser agrupados em Parcelas (Ex.: Parcela 1: Produto 1 e 2).

A versão final dos produtos deverá ser entregue ao WWF-Brasil em arquivos digitais, em PDF e em formatos editáveis.

Os prazos e períodos aqui apresentados podem sofrer alterações conforme a duração do processo de seleção e elaboração de contrato ou acordo entre a Contratada e equipe técnica. O prazo final para entrega do último produto é: **10/12/2024**.

9. Perfil do profissional a ser contratado ou Perfil da equipe a ser contratada

ITENS NECESSÁRIOS

- Formação acadêmica em qualquer área de conhecimento, com experiência profissional em advocacy, relações governamentais, com foco no controle do desmatamento e/ou voltados para povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas;
- Conhecimento da legislação socioambiental, e políticas nacionais de uso sustentável e conservação da biodiversidade, povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultura familiar;
- Capacidade analítica e de trabalho em equipe, e organização pessoal para autogestão e cumprimento de atribuições, com habilidade para a comunicação verbal e escrita;
- Boa capacidade de comunicação e articulação com diferentes atores relevantes à agenda;
- Disponibilidade para viagens;
- Conhecimento de inglês.

ITENS DESEJÁVEIS

- Desejável pós-graduação na área ambiental, ciência política e/ou direito;

10. Critérios de técnicos

Critério	Pontuação	Pontuação máxima
Conhecimento prático da legislação socioambiental, e políticas nacionais de uso sustentável e conservação da biodiversidade, povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultura familiar	4 pontos	40 pontos
Experiência profissional com incidência política e relações governamentais com foco no controle do desmatamento e/ou voltados para povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas;	4 pontos	40 pontos
Experiência com organização e relatoria de seminários técnicos.	2 pontos	20 pontos
Total		100

11. Proposta Técnica e Comercial

O proponente deve responder sua proposta **técnica e comercial** através do preenchimento do arquivo **“Proposta Modelo” em Excel**.

O proponente também deverá apresentar a **equipe** que fará a execução dos trabalhos e suas atribuições conforme consta na **“Proposta Modelo”**.

Sobre a proposta de preço favor apresentar os valores brutos, ou seja, incluindo impostos e encargos. Custos de transporte, deslocamento, alojamento, alimentação e outros custos indiretos, já devem estar dispostos dentro do valor final proposto, não havendo nenhum pagamento adicional.

12. Documentos

Esteja atento aos critérios técnicos que exigem comprovação, certificação e/ou documentos que precisam ser enviados juntos à proposta. **Documentos solicitados neste arquivo, são obrigatórios.**

Fique à vontade para enviar documentos adicionais, referentes a apresentação da empresa ou abordagem.

13. Prazos da concorrência

Envio de dúvidas: até **05/04/2024 as 17h**

Resposta de dúvidas: até **05/04/2024**

Envio da proposta: até **09/04/2024**

Divulgação do resultado do processo: até **07** dias após o envio das propostas

Toda a comunicação deve ser feita através do e-mail: compras@wwf.org.br com o seguinte assunto: PROCESSO Nº **001789_ Secretaria Executiva Iniciativa Tamo de Olho**

14. Considerações finais

Atenção! Ao responder este orçamento/proposta, o proponente está de acordo com as regras e disposições gerais do WWF-Brasil disponível para leitura no [link](#).

Confira também nosso [manual do fornecedor](#), onde disponibilizamos instruções sobre:

- Requisitos mínimos para se tornar um fornecedor
- Detalhamento das regras para apuração da concorrência
- Documentação necessária na etapa de cadastro, ou seja, após a escolha da proposta vencedora
- Regras gerais quanto as condições de pagamento
