



## CARTA CONVITE

Brasília-DF, 26/02/2026

Prezado (a),

O **WWF-Brasil** convida para a participação no processo de contratação nº **004969**

Somos uma organização não-governamental brasileira e sem fins lucrativos que trabalha para mudar a atual trajetória de degradação ambiental e promover um futuro mais justo e saudável para todos, no qual sociedade e natureza vivam em harmonia.

Abaixo você encontrará o detalhamento deste processo de concorrência.

### 1. Contextualização

Em 17 de fevereiro de 2023, o Instituto Terra firmou um acordo de financiamento com o KfW, instituição financeira alemã que possibilitou a execução do Programa Terra Doce, voltado para a proteção e restauração de áreas naturais. Em março do mesmo ano, o WWF-Brasil, reconhecido por sua atuação na conservação da natureza, aderiu ao projeto ao assinar um Acordo em Separado, assumindo o compromisso de colaborar na execução das atividades. Posteriormente, em 21 de setembro, o WWF-Brasil e o Instituto Terra formalizaram sua parceria por meio de um Contrato de Prestação de Serviços, consolidando o compromisso para a implementação do projeto. A etapa inicial foi marcada pela Reunião de Kick-off, realizada em 25 de outubro de 2023, onde foram alinhadas estratégias e definidas responsabilidades para o início das ações.

Os objetivos do Programa Terra Doce são multifacetados e inter-relacionados, visando a uma transformação tanto ambiental quanto socioeconômica. As metas quantificáveis do programa incluem a recuperação de, no mínimo, 4.200 nascentes e o plantio de 2 milhões de árvores, com uma meta de longo prazo de proteger 6.000 nascentes e plantar 10 milhões de árvores até 2027. O programa também se concentra na implementação de 200 hectares de sistemas agroflorestais (SAFs), que integram práticas agrícolas e plantio de espécies nativas, combinando produção sustentável e restauração ambiental.

Dentre as metas, o Programa também prevê a implementação de 4 UERP (Unidade Experimental de Restauração Produtiva), sendo uma delas focado na implantação de uma área de pecuária regenerativa, no município de Itueta, em Minas Gerais. Neste contexto, busca-se a contratação de uma consultoria para apoiar a viabilizar a implantação dessa UERP, especialmente por meio do cercamento das áreas destinadas ao pastoreio rotacionado dos animais.



## CARTA CONVITE

### 2. Objeto de Contratação

O objetivo desta contratação é a execução do serviço de instalação de cercas elétricas fixas e móveis na propriedade do produtor Breno Eliziário de Souza, localizadas no município de Itueta, Minas Gerais. A empresa contratada será responsável por realizar o cercamento completo das áreas destinadas à Unidade Experimental de Restauração Produtiva (UERP), conforme especificações técnicas e quantitativos previamente definidos, garantindo a correta delimitação e isolamento das áreas de pastagem e corredores para manejo racional do rebanho. O serviço deverá assegurar a qualidade, durabilidade e funcionalidade das cercas, promovendo a conservação ambiental, o manejo sustentável das pastagens e o cumprimento dos objetivos do projeto de pecuária regenerativa. Além da instalação, deverá ser fornecido suporte técnico para a manutenção inicial das cercas, garantindo a efetividade do sistema de manejo adotado.

Espera-se que as cercas garantam o isolamento adequado das áreas de pastagem e corredores, possibilitando o manejo racional e sustentável do rebanho, contribuindo para a conservação ambiental e a recuperação das áreas degradadas. Além disso, o fornecedor deverá assegurar a durabilidade e funcionalidade das cercas, bem como fornecer orientações técnicas para a manutenção inicial, promovendo a continuidade e o sucesso do projeto de pecuária.

#### Resultados esperados:

- Completa e eficiente delimitação das áreas destinadas à Unidade Experimental de Restauração Produtiva (UERP)
- Aquisição de insumos e materiais para a instalação/construção das cercas móveis e fixas, conforme especificação técnica anexa
- Fornecimento de mão de obra para a instalação/construção das cercas fixas e móveis, conforme os quantitativos e especificações técnicas estabelecidas (anexo).
- Fornecer orientações durante e até 30 dias após a instalação das cercas visando garantir a correta eletrificação e funcionamento do sistema de cercas, realizando testes e ajustes necessários na propriedade rural. Orientar o produtor rural sobre a manutenção inicial das cercas e boas práticas para conservação do sistema instalado.

## CARTA CONVITE

### 3. Cronograma de Atividades

Item	Atividades
1	<i>Realizar o levantamento de campo dos locais para a instalação/construção das cercas fixas e móveis na propriedade do produtor Breno Eliziário de Souza, conforme especificações do projeto</i>
2	<i>Providenciar a aquisição e transporte dos materiais (insumos) necessários para a instalação das cercas elétricas fixas e móveis da propriedade de Breno Eliziário de Souza</i>
3	<i>Executar a instalação completa das cercas elétricas fixas e móveis, incluindo postes, arames, eletrificadores, isoladores e demais componentes conforme o projeto técnico para a subdivisão das piquetes, na propriedade de Breno Eliziário de Souza</i>
4	<i>Fornecer orientações e suporte técnico ao produtor rural por até 30 dias após a instalação das cercas</i>

Há Prazo Final	Data
<input checked="" type="checkbox"/> Sim* <input type="checkbox"/> Não	03/06/2026

\*[Prazo Final: Assinalar "Sim" caso a entrega precise ser feita impreterivelmente até alguma data. Essa data deve ser inserida na coluna ao lado]

Necessidade de viagens:

Fornecedor precisará viajar para realizar as atividades?	Destino das viagens*
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Itueta/MG

\* Caso não saiba o destino no momento, preencher com "Sem definição no momento"

### 4. Entregas esperadas

Abaixo você encontrará a lista de entregas esperadas para esse processo de contratação.

*É de suma importância que o proponente siga esses itens como referência para elaboração de sua proposta.*

*Esteja atento! Copie e cole estes produtos no arquivo "Proposta Modelo" enviado anexo e não altere os produtos, eles serão utilizados para comparar propostas entre os proponentes. Os produtos também serão utilizados posteriormente como comprovação da entrega e liberação dos pagamentos.*

## CARTA CONVITE

Nº da Entrega	Entrega	Estimado, em dias, para entrega, após assinatura do contrato
<b>Produto 1</b>	<i>Relatório técnico contendo informações sobre as cercas que serão instaladas, com registro fotográfico das áreas</i>	<i>15 dias</i>
<b>Produto 2</b>	<i>Relatório técnico contendo a descrição dos insumos que foram adquiridos, com o registro fotográfico dos materiais na propriedade de Breno Eliziário de Souza</i>	<i>20 dias</i>
<b>Produto 3</b>	<i>Relatório técnico com registro fotográfico, das cercas fixas e móveis que foram instaladas na propriedade de Breno Eliziário de Souza</i>	<i>45 dias</i>
<b>Produto 4</b>	Relatório técnico contendo informações sobre o período de acompanhamento técnico por até 30 dias após a instalação da cerca na propriedade	<i>75 dias</i>

### 5. Observações

- (i) A proposta técnico-comercial encaminhada deverá prever os custos relacionados aos hospedagem e alimentação, caso necessidade.
- (ii) Estimar a aquisição dos insumos e serviços constantes nessa carta convite.

### 6. Critérios técnicos para seleção da proposta vencedora

A avaliação se dará pelas 3 seguintes etapas:

**Etapa I – Análise Técnica:** avaliação da proposta quanto aos critérios técnicos descritos abaixo. Proponentes precisam alcançar, no mínimo, 60 de 100 pontos para avançar para a próxima etapa.



## CARTA CONVITE

Critério Técnico para Avaliação	Peso por critério
Comprovação de Experiência e Capacidade Técnica	100
<b>Total</b>	<b>100</b>

**Etapa II - Análise de Preço** - Os proponentes classificados na Etapa I terão as suas propostas de preço avaliadas e que também poderá chegar ao máximo de 100 pontos.

**Etapa III - Análise Final** - A nota final será a soma das duas notas anteriores, porém ponderadas, onde a nota técnica tem 70% do peso e a nota de preço tem 30% do peso.

### 7. Proposta Técnica e Comercial

O proponente deve responder sua proposta **técnica e comercial** através do preenchimento do arquivo **“Proposta Modelo”** em Excel.

O proponente também deverá apresentar a **equipe** que fará a execução dos trabalhos e suas atribuições conforme consta na **“Proposta Modelo”**.

***Sobre a proposta de preço favor apresentar os valores brutos, ou seja, incluindo impostos e encargos. Custos de transporte, deslocamento, alojamento, alimentação e outros custos indiretos, já devem estar dispostos dentro do valor final proposto, não havendo nenhum pagamento adicional.***

### 8. Documentos

Esteja atento aos critérios técnicos que exigem comprovação, certificação e/ou documentos que precisam ser enviados juntos à proposta. **Documentos solicitados neste arquivo, são obrigatórios.**

Fique à vontade para enviar documentos adicionais, referentes a apresentação da empresa ou abordagem.

### 9. Prazos da concorrência

Envio de dúvidas: até [03/03/2026](#)

Resposta de dúvidas: até [05/03/2026](#)

Envio da proposta: até [09/03/2026](#)



## CARTA CONVITE

Divulgação do resultado do processo: até 30 dias após o envio das propostas

Toda a comunicação deve ser feita através do e-mail: [compras@wwf.org.br](mailto:compras@wwf.org.br) com o seguinte assunto:

**PROCESSO Nº 004969\_Instalação de cercas elétricas fixas e móveis**

### 10. Considerações finais

**Atenção! Ao responder este orçamento/proposta, o proponente está de acordo com as regras e disposições gerais do WWF-Brasil disponível para leitura no [link](#).**

Confira também nosso [portal do fornecedor](#), onde disponibilizamos instruções sobre:

- Requisitos mínimos para se tornar um fornecedor - [link](#)
- Documentação necessária na etapa de cadastro, ou seja, após a escolha da proposta vencedora - [link](#)
- Modelo de Proposta - [link](#)

\*\*\*

ANEXO I – Produtor Breno de Souza

Unidade Experimental de Restauração Produtiva – UERP

*PECUÁRIA REGENERATIVA*

*-19.393252, -41.277735*

# CARTA CONVITE



Figura 1. Vista superior da propriedade. Fonte: Castro e Maia, 2025



Figura 2. Posição das cercas elétricas fixas. Fonte: Castro e Maia, 2025.

## CARTA CONVITE



Figura 3. Posição dos corredores. Fonte: Castro e Maia, 2025.

### Relação de materiais

A implementação da UERP apresenta um conjunto de atividades direcionadas à unidade para assegurar a eficiência do sistema, maximizar benefícios produtivos e ambientais e promover replicabilidade.

<b>Cerca elétrica fixa de 3 fios e corredores</b>	<b>Und.</b>	<b>Qtde</b>
Arame rolo 1000 mts	rl	3
Postes 10-12 x 2,20 m	und	70
Postes 12-14 x 2,50 m	und	60
Eletrificador	und	1
Barras de aterramento cobre de 1,2 mts	und	4
Kit protetor de raios com indicador de pulsos	und	1
Cabo sub. convencional – Arame 1,6 mm	rl	1
Voltmetro Digital	und	1
Isolador terminal reforçado (Pct com 50 und)	pct	2
Tubo Isolador PEAD 7/16 - Preto	rl	2
Chave Interruptora - sc 05 unid.	pct	2



## CARTA CONVITE

<b>Cerca elétrica móvel</b>	<b>Und.</b>	<b>Qtde</b>
Fio eletroplástico 25x10 rl 500 m	rl	1
Vergalhão 10	und	20
Isolador para vergalhão	und	40
Carretel p/ fio eletroplástico reforçado	und	2
Isolador terminal reforçado (Pct com 50 und)	und	40